

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารบัณฑิตศึกษาและโรงอาหาร คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน ๑ งาน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๙๔,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘  
เป็นเงิน ๑,๐๙๔,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๑,๐๖๐,๘๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๕.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ จำนวน ๑ คน


๕.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน จำนวน ๓ คน


๕.๓ ระดับผู้ช่วย จำนวน ๑ คน


๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)


๗. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ๓,๔๒๐.๐๐ บาท (สามพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)


๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๘.๑ นายพันคม ศรีบุญลือ ๕ 

๘.๒ นายยุทธชัย เกราะแก้ว ๖ 

๘.๓ นายวัฒนา รัตน์รองใต้ ๗ 

๘.๔ นายจตุพร โคช่วย ๘ 

๘.๕ นางสาวพวงเพชร วงษาหาญ ๙ 

๙. ที่มาของราคากลาง ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการรับจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

